

Technical Evaluation Process

مەرجى ھەئسەنگاندنى تەكشۈرۈش

For the project of: Providing and distributing Agricultural Input units (Wheat seeds and fertilizers ) for 60 families in Sulaymaniyah governorate

بۇ پروژە: داىىنكردن و دابهشكردنى ھاندانى كشتوكانى ( تۆوى گەنم و بەينى كىمىاي ) بۇ ۶۰ خىزان له بارىزگاي سلېمانى

SN	Technical Evaluation Criteria	Weight in grades	Vendor-1 Grade	Vendor-2 Grade	Vendor-3 Grade	Vendor-4 Grade	Vendor-5 Grade
1	Availability of RT Bank account بوونى ھەژمارى بانقى RT	5					
2	Availability of tax clearance for 2020, and should it should be attached بوونى ئەستۇپاكي باجي دەرامەت بۇ سانی 2020	5					
3	Availability of the vendor's official registration document, vendors renewed license for year 2021, and vendors identification card with chamber of commerce, and a sample of the vendor's official letter template, and they should be attached بوونى بەلگەى تۆمارى ياساپى، مۆلەتى نوپكراوهى سانی ۲۰۲۱، ناسنامەى ژوورى بازىرگانی، نمونەیهك له نوسراوى فەرمى وه دەبیت ھاویچ بکرتن.	15					
4	Availability of vendor's CV, their company structure, and their administrative structure for this project, and they should be attached بوونى سی فى كۆمپانىا، پىكھاتەى بەرئوبەردنى كۆمپانىا، وه پىكھاتەى بەرئوبەردنى پروژە وه دەبیت ھاویچ بکرت	10					
5	Previous experience for similar project with government in the region, they have to attach document (such as copy of contract, and/or photo, and/or copy of hand over, etc...) to prove this. كارى ھاوشیوهى پروژەكهى كردبیت له گەل حوكمەت و به دۆكۆمىكت بیسهلمینیت بۇ نمونه ھاویچ كردنى كۆبیهكى (گرتیهست، عقد، بان وینه بان كۆنوسى وهگرتنى پروژە، هتد) بۆسهلماندنى .	5					
6	Previous experience for similar project with REACH or other INGOs/NGOs, previous experience in the region, they have to attach document (such as copy of contract, and/or photo, and/or copy of hand over, etc...) to prove this. كارى ھاوشیوهى له پىشتارى له گەل ریچ بان ھەر رىكخراویكى تری ناحوكمى، وه پىویسته به یه كىك له م دۆكۆمىنتانه بسهلمینیت بۇ نمونه ھاویچكردنى كۆبیهكى (گرتیهست -عقد، وینه، كۆنوسى وهگرتنى	5					
7	Duration of implementation does not exceed 40% of the estimated duration. ماوهى جیبهجى كردنى پروژەكه زیاتر نهبیت % ۴۰ ماوهى پىشینی كراو.	10					
8	Stamped and signed all documents مۆر و ئیمزا لهسەر ھەموو دۆكۆمىنتەكان كرابیت	5					
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pass or Fail - Passing grade is 35 or more</b>							